
Obra:

Local: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MÉMORIA DE CÁLCULO QUANTIDADE UNID.

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA PONTE 7m (9X6) 54,00 M2

1.2
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO
3X5m 15,00 M2

1.3

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 

DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 

UTILIZAÇÕES.

PONTE 7m (9+9+6+6) 30,00 M

1.4 PLACA DE OBRA PLACA DE OBRA (1,20 x 2,40) 2,88 M2

2.0 INFRA ESTRUTURA

2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA
1 Cabeça (7 estaca x 3 m prof x 3,14x0,20x0,20) 2,64 M3

2.2
TUBO DE CONCRETO ARMADO PONTA E BOLSA, DIAMETRO 

NOMINAL DE 400 MM
1 Cabeça (7 estaca x 3 m prof ) 21,00 M

2.3
FUNDAÇÃO DA PONTE COM ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, FCK = 25 MPA
1 Cabeça (7 estaca x 3 m prof x 3,14x0,20x0,20) 2,64 M3

2.4 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA 1 Cabeça x Viga Armada ((5+4,60+5) x 4,00 alt x 0,30 larg) 17,52 M3

2.5
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM 

VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO

1 Cabeça x Volume da cabeça ((5+4,60+5) x 4,00 alt x 1,20 

larg)
70,08 M4

3.0 SUPERESTRUTURA
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3.1 VIGA DE CONCRETO P/ PONTE TIPO I 0,68 X 0,68 X 7,00 M 6 peças 6,00 UNI

3.2 FRETE DAS PEÇAS A SEREM INSTALADAS 1,00 1,00 UNI

3.3
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PEÇAS DE CONCRETO EM 

CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
6 peç de 7m = 6 x 4,50 27,00 T

3.4
LAJE DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA EM CIMA DAS 

VIGAS PRE-MOLDADA
Ponte 7 m (10x4,20x0,15) 4,41 M3
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Obra:

Local: 

SINAPI

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT PR. UNITÁRIO PR. PARCIAL jul/21

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$        14.160,63 

1.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA 54,00 M2 R$ 42,97  R$          2.320,38 99059

1.2
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO
15,00 M2 R$ 708,11  R$        10.621,65 93584

1.3
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.
30,00 M R$ 2,22  R$               66,60 98524

1.4 PLACA DE OBRA 2,88 M2 R$ 400,00  R$          1.152,00 4813

2.0 INFRA ESTRUTURA  R$        93.553,63 

2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 2,64 M3 R$ 99,40  R$             262,42 96522

2.2
TUBO DE CONCRETO ARMADO PONTA E BOLSA, DIAMETRO 

NOMINAL DE 400 MM
21,00 M R$ 167,47  R$          3.516,87 7755

2.3
FUNDAÇÃO DA PONTE COM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 

FCK = 25 MPA
2,64 M3 R$ 2.910,95  R$          7.684,91 95957

2.4 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA 17,52 M3 R$ 2.910,95  R$        50.999,84 95957

2.5
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM 

VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO
70,08 M4 R$ 443,63  R$        31.089,59 102487

3.0 SUPERESTRUTURA  R$        65.136,83 

3.1 VIGA DE CONCRETO P/ PONTE TIPO I 0,68 X 0,68 X 7,00 M 6,00 UNI R$ 7.320,00  R$        43.920,00 COTAÇÃO

3.2 FRETE DAS PEÇAS A SEREM INSTALADAS 1,00 UNI R$ 7.650,00  R$          7.650,00 COTAÇÃO

3.3
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PEÇAS DE CONCRETO EM 

CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
27,00 T R$ 27,02  R$             729,54 101009

3.4
LAJE DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA EM CIMA DAS VIGAS 

PRE-MOLDADA
4,41 M3 R$ 2.910,95  R$        12.837,29 95957

 SUB TOTAL  GERAL 172.851,09

B. D. I. 52.996,14

TOTAL GLOBAL DA OBRA 225.847,23
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,78%(HORA) 50,83%(MÊS)

ORÇAMENTO

30,66%
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OBRA:

LOCAL: 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor % Valor % Valor %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$         14.160,63  R$            14.160,63 100,00%  R$                  -    R$                   -   

2.0 INFRA ESTRUTURA  R$         93.553,63  R$            46.776,82 50,00%  R$     46.776,82 50,00%  R$                   -   

3.0 SUPERESTRUTURA  R$         65.136,83  R$                         -    R$                  -    R$      65.136,83 100,00%

4.0 B. D. I. 52.996,14R$           R$            16.958,76 32,00%  R$     14.308,96 27,00%  R$      21.728,41 41,00%

 R$       225.847,23 77.896,21                 34,49% 61.085,78          27,05% 86.865,24           38,46%

77.896,21                 34,49% 138.981,99        61,54% 225.847,23         100,00%

1ª Mês

TOTAL  DAS PARCELAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO

Praça Três Poderes nº 194, centro, Riachinho - TO

CNPJ 25.063.926/0001-57.

2ª Mês 3ª Mês

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
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TOTAL ACUMULADO
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